

Ausschreibung Dienstleister zum Projekt „Upgrade Navision 2022“

Für das Projekt „Upgrade Navision 2022“ suchen wir von Januar 2022 bis Dezember 2022 einen festen Partner, der uns bei einem Upgrade von MS Dynamics NAV 2013 auf Dynamics 365 Business Central unterstützt. Eine Zusammenarbeit über den genannten Zeitraum hinaus wird angestrebt.

Über die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Die GPM ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA®) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Die GPM zählt zu den größten Mitgliedsorganisationen der IPMA. Die Zertifizierungen werden für Deutschland über die Zertifizierungsstelle der GPM, die PM-ZERT durchgeführt. Sie ist die einzige nationale Anlaufstelle für IPMA Zertifizierungen in Deutschland, die Zertifikate werden international anerkannt.

Das Upgrade Navision der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Die aktuelle CRM-Lösung der GPM besteht aus MS Dynamics NAV 2013, einer Branchenlösung für Vereine und Verbände sowie Individualprogrammierungen. Im Rahmen des Projektes „Upgrade Navision 2022“ soll ein Upgrade von MS Dynamics NAV 2013 auf Dynamics 365 Business Central erfolgen.

Schwerpunktmäßig wird Navision bei der GPM, u. a., für folgende Bereiche verwendet: Finanzbuchhaltung, Rechnungsstellung, Zertifizierungsverwaltung, Lehrgangs- bzw. Produktverwaltung, Mitgliederverwaltung, Veranstaltungsabwicklung, DATEV-Schnittstelle.

Zudem existieren weitere Datenschnittstellen zum CRM-System, die in Abhängigkeit zum Webangebot der GPM stehen – das CRM-System ist hierbei jedoch immer datenführend. Hierzu zählen Folgende: Website (www.gpm-ipma.de), Zertifikantenportal (<https://candidate.pm-zert.de/>), Prüfungsportal der PM-ZERT, digitale Fachpublikationen in der pmaktuell (<https://elibrary.projektmanagement.digital/journal/journal/>), Mailingwork

Ein Upgrade auf Dynamics 365 Business Central ist notwendig, da der Mainstream Support von MS Dynamics NAV 2013 seit 12/2018 nicht mehr zur Verfügung steht und der Extended Support nur noch bis 01/2023 vorhanden sein wird. Das „Upgrade Navision 2022“ muss also bis spätestens 31.12.2022 erfolgt sein, um die Fortführung zentraler Geschäftsprozesse abzusichern.

Hinweise:

Eine kontinuierliche Verfügbarkeit und ein unterbrechungsfreier Betrieb 24/7 sind Voraussetzung für viele, geschäftskritische Verfahren und Prozesse. Sollten Sie sich für eine Bewerbung entscheiden, muss dies zwingend gewährleistet sein.

Im Rahmen eines derzeit laufenden Vorprojekts werden bereits Prozessbeschreibungen aller über Navision laufenden Prozesse entwickelt. Diese werden Ihnen bei Projektstart vorgelegt.

Der zeitliche Rahmen für das Projekt „Upgrade Navision 2022“

Timeline	Aufgabe	Anmerkung
01/22-02/22	Vorbereitung Workshops	Gemeinsame Vorbereitung der Workshops
02/22-03/22	Durchführung Workshops mit relevanten Abteilungen und Dienstleister	<p>Absprache möglicher Prozessoptimierungen durch Verwendung von Dynamics 365 Business Central</p> <p><u>Ziel:</u> Der Wechsel von MS Dynamics NAV 2013 auf Dynamics 365 Business Central ermöglicht durch nicht nur die Übernahme der vorhandenen, sondern auch eine eventuelle Optimierung der Prozesse, insofern sie durch die Standardlösung des Systems abgebildet werden können. Als Grundlage liegen hier die oben erwähnten Prozessbeschreibungen vor.</p> <p><u>Ergebnis:</u> Der Dienstleister hat Klarheit über alle Anforderungen für die Programmierung</p> <p><u>Hinweis:</u> Aufgrund des zeitlichen Rahmens ist es unbedingt notwendig, dass die Workshops im Februar 2022 stattfinden. Der Dienstleister sollte in diesem Zeitraum zur Verfügung stehen.</p>
03/22-08/22	Programmierung	Programmierung der zuvor vereinbarten und notwendigen Anforderungen
09/22-11/22	Testphase	Alle involvierten Abteilungen testen die Anwendung in Dynamics 365 Business Central, eventuelle Anpassungen notwendig
11/22-12/22	Implementierung	Einführung, Vorbereitung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
31.12.2022	Späteste Einführung Dynamics 365 Business Central	-

- Die Zu- oder Absagen an die Dienstleister erfolgen bis zum 30.11.2021
- Der Start des Projektes ist im Januar 2022 geplant.

Die Umsetzung des „Upgrade Navision 2022“ als MVP

Zur Einhaltung der Timeline ist eine MVP-Umsetzung des Projektes notwendig. Prozessoptimierungen finden nur durch den Wechsel von MS Dynamics NAV 2013 auf Dynamics 365 Business Central statt. Ein Abgleich erfolgt in den Workshops in 02/22. Das heißt:

- Keine neuen Prozesse, sondern ggf. Optimierung der bestehenden Prozesse
- Voraussetzung für Prozessoptimierung: wenig Aufwand oder notwendig durch Wechsel auf Dynamics 365 Business Central

Lieferergebnisse im Zuge des Projektes „Upgrade Navision 2022“

- Allgemein: Upgrade von MS Dynamics NAV 2013 auf Dynamics 365 Business Central innerhalb von maximal 12 Monaten bis spätestens 31.12.2022
- Erstellung eines Rollen- und Rechtekonzepts
- Entwicklung eines Entwicklungssystems, eines Echt- und eines Testsystems
- Einführung des neuen Systems inkl. Übernahme der vorhandenen und ggf. optimierten (sofern das neue System eine optimierte Standardlösung bietet) Prozesse
- Erstellung eines Migrationskonzepts inkl. Datenmigration
- Erstellung eines Testkonzepts und Unterstützung beim Testing
- Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeit mit Dynamics 365 Business Central

Unsere Anforderungen an den Dienstleister

- Erfahrung mit einem Upgrade von MS Dynamics NAV (vorzugsweise 2013) auf Dynamics 365 Business Central
- Zur Sicherung unseres Geschäftsbetriebes ist die verbindliche Einhaltung des Zeitplans eines der wichtigsten Elemente dieses Projektes. Daher muss der Dienstleister
 - die Verfügbarkeit für die Durchführung von Workshops in 02/22 und
 - die Fertigstellung des Upgrades unseres derzeitigen CRM-Systems auf Dynamics 365 Business Central bis spätestens 31.12.2022 sicherstellen.

Wenn Sie daran interessiert sind, das Projekt „Upgrade Navision 2022“ als Dienstleister zu unterstützen, dann reichen Sie **Ihr Angebot bis zum 26.11.2021** bei Frau Izabela Wohs unter i.wohs@gpm-ipma.de ein.

Ansprechperson GPM

Izabela Wohs (i.wohs@gpm-ipma.de) als direkte Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Aufgabenstellung und Ihr Angebot.

GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
Am Tullnaupark 15
90402 Nürnberg

Tel.: +49 911 433369-0
Fax: +49 911 433369-99
Internet: www.gpm-ipma.de
Blog: www.gpm-blog.de

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter Nummer 3329 Vertretungsberechtigt gemäß § 26 BGB: Vizepräsident Daniel Stumpf, Kommissarischer Präsident Dr. Thor Möller